



Umgestaltung des Mühlenviertels, Stadt Borken – Im Zusammenhang stehende Kosten

Objekte	Kosten-schätzung (LP2)	Kostenbe-rechnung (LP3)
Am Kuhm / Am Papendiek	370.250,00 €	415.700,00 €
Fortführung Straßenbau Am Kuhm bis Wilbecke	177.200,00 €	177.200,00 € Schätzung (LP2)
Fortführung Straßenbau Mühlenstr. bis Heidener Str.	299.300,00 €	299.300,00 € Schätzung (LP2)
Zus. Gutachten, Vermessung, Kampfmittelsondierung etc.	nicht differenziert	120.000,00 €
Abbruchkosten geschätzt: Mühlenstr. 14-20, Am Kuhm 43	nicht enthalten	158.600,00 €
Summe (brutto)		1.170.800,00 €
davon anrechenbarer Anteil förderfähiger Kosten (Schätzung Stadt Borken)		550.000,00 €
Fördersumme (Schätzung Stadt Borken)		330.000,00 €
(2) Kosten abzüglich Förderung		840.800,00 €
(3) Bereits getätigter Grunderwerb		670.000,00 €
Gesamtkosten Eigenanteil Stadt (1)+(2)+(3)		5.240.800,00 €

